

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na uzatvorenie Zmluvy o dielo použil postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mestský podnik služieb spol. s r.o.
sídlo:	Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
v mene ktorého koná:	Ing. Ján Bachura - konateľ
IČO :	31424287
DIČ/IČ DPH :	2020376303/SK2020376303
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava
IBAN:	SK11 0200 0000 0000 1750 7182
Telefón:	034/6513031, 0905 441 262
e-mail:	mpssenica@mpssenica.sk
Web:	www.mpssenica.sk

a

Zhotoviteľ :	PALKOVIČ-SK, s.r.o.
sídlo:	Hlboké 244, 906 31 Hlboké
v mene ktorého koná:	Ing. Milan Palkovič, konateľ
IČO :	45938172
DIČ :	2023149810
IČ DPH :	SK2023149810
bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	SK08 7500 0000 0040 1569 1359
telefón:	0903 756 999
fax:	
e-mail:	palkovic@palkovicsk.sk
zapísaný v registri.:	Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 26568/T

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielos názvom: **Rekonštrukcia kotolne, kanalizácie, sociálnych zariadení a kinosály**(ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa cenovej ponuky zhotoviteľa, predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení.

III. Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2. Miesto realizácie diela: **Múzeum Laca Novomeského
905 01 Senica**

3. Termíny realizácie diela budú:

- zahájenie: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
- ukončenie: max do 15.septembra 2022

4. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v ponuke, vypracovanej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH	88 149,85 Eur
DPH vo výške 20%	17 629,97 Eur
cena celkom s DPH	105 779,2 Eur.

3. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a

vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej v deň prevzatia diela so splatnosťou faktúry do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
2. Súčasťou faktúry musí byť odsúhlasený súpis vykonaných prác, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
3. Zálohová platba ani platba vopred sa neumožňujú.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že na fakturáciu podľa tejto zmluvy sa vzťahuje zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a zaväzujú sa plniť povinnosti, ktoré im zákon ukladá. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru podľa zmluvy a v súlade s uvedeným zákonom.

VI. Všeobecné podmienky diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
4. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa –

technický dozor, ktorým je: **Ing. Miroslav Kaščák**.

5. Zhotoviteľ je povinný ku odovzdaniu diela predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov.

6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

7. Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela ihneď po skončení prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.

8. Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu.

2. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak sa zmluvné strany vzhľadom na rozsah alebo technickú zložitosť odstránenia vady nedohodnú inak.

VIII. Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávatelovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

IX. Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám.
2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
3. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Hlbokom, dňa 07.07.2022

V Senici, dňa

Zhotoviteľ
PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Palkovič, konateľ

Objednávateľ
Mestský podnik služieb spol. sr.o. Ing. Milan
Ing. Ján Bachura - konateľ

Príloha č. 1 zmluvy: položkový rozpočet

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Table with columns: Por. čís., Kód cen., Kód položky, Popis položky, jednotka, Množství vyme., Jednotková cena, Konstruktivní materiál, Specifikační materiál, Spolu, Hromadění v letech, Jednotková Spolu, Sef. v letech, DPH %, Pořizovací cena, Množství rozpočované, Množství od začátku, Množství odevzdáno, Výtahy z námi stavba, Výsoké sazby DPH (realist), Typ položky, Nh, Kód položky peněž., Kód položky, Kvalifikace, Typ, Kód cen., Kód položky, Kvalifikace, Typ, Kód cen., Kód položky, Kvalifikace, Typ, Kód cen.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód účtu	Kód položky	Meno položky, sčítaním dátum, emisia, výkazovník	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukčné materiály	Špeciálny materiál	Spolu	Hmotnosť v hmotnosti		Ser. v hmotnosti	DPH %	Podoba rozpočované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok	Výňaty z nemu stavu	Výsledok sčítaním DPH (realizácia)	Typ položky	Ná	Kód položky pre fakt.	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Klasifikácia položky	Typ ceny	Jedn. cena	
										Jednotková	Spolu																Jednotková
767 - Konštrukcie doplnku, kovové stavové																											
161	767	767995101-R	Montáž aypedických stavbných doplnkov, konštrukcie do 5 kg	1,000	kg	250,00	250,00	250,00	0,00007	250,00	0,00007	0,00007	0,000	20					I	0,282	767995-101	767995101-R	45,44,12		7		
162	MAT	551926230-01	Kovové doplnkové konštrukcie	1,000	kg	250,00	250,00	250,00	0,00031	250,00	0,00031	0,00031	0,000	20					D	0,282	551926230	551926230-01	28,13,20		8		
163	767	767995101	Montáž aypedických stavbných doplnkov, konštrukcie do 5 kg	1,000	sub	280,00	280,00	280,00	0,00007	280,00	0,00007	0,00007	0,000	20					I	0,282	767995-101	767995101	45,44,12		7		
164	MAT	551673300-01	Kovové doplnkové konštrukcie kovovými, oceľovými, uhlíkovými, duralovými prvky	1,000	sub	280,00	280,00	280,00	0,00100	280,00	0,00100	0,00100	0,000	20					D	0,524	551673300	551673300-01	28,13,12		8		
767 - Konštrukcie doplnku, kovové stavové spolu:																											
				1 060,00			530,00	530,00	1 060,00	0,00745	0,00745	0,000	0,000														
771 - Podlahy z dlaždic, keramických																											
165	771	77145004.S	Montáž solíkov keramických do imela, veľ. 300 x 60 mm	47,600	m	3,31	157,56	157,56	0,00000	157,56	0,00000	0,00000	0,000	20					I	0,893	77145004.S	77145004.S	..		1		
166	MAT	77154216.S	Montáž podlahy z dlaždic, gres, kalcových do imela, hrúbka: mrazuostojivosť, veľ. 300 x 300 mm	54,230	m ²	27,40	1,485,90	1,485,90	0,00000	1,485,90	0,00000	0,00000	0,000	20					I	0,893	77154216.S	77154216.S	..		1		
167	MAT	5977400220	Dlaždice keramické SCHN, GRSV, 40 x 40 cm	63,596	m ²	11,74	746,26	746,26	0,00000	746,26	0,00000	0,00000	0,000	20					D	0,893	5977400220	5977400220	..		8		
168	MAT	988771101.S	Práca na podlahe pre podlahy z dlaždic, v obštiehých výškach do 6m	0,500	l	18,93	9,32	9,32	0,00000	9,32	0,00000	0,00000	0,000	20					I	0,000	988771101.S	988771101.S	..		1		
771 - Podlahy z dlaždic, keramických spolu:																											
				2 399,04			1 652,78	1 652,78	2 399,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,000														
776 - Podlahy podlažkové																											
169	776	77651810-R	Očistenie podlažkových výfukových liniov bez podlažky na osov sĺpe	6,600	m ²	2,11	13,93	13,93	0,00000	13,93	0,00000	0,001	0,007	20					I	0,893	77651810-R	77651810-R	45,44,21		7		
776 - Podlahy podlažkové spolu:																											
				13,93			13,93	0,00	13,93	0,00000	0,00000	0,001	0,007														
784 - Maľby																											
170	MAT	784452371.S	Maľby z malárskej zmesi na vonnej strane, ručne nanášané línovane dvojvrstvom na jarnozomny podlažek výšky do 3,80 m - čierna maľba	87,000	m ²	3,25	282,75	282,75	0,00000	282,75	0,00000	0,00000	0,000	20					I	0,000	784452371.S	784452371.S	..		1		
784 - Maľby spolu:																											
				282,75			282,75	0,00	282,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,000														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:																											
				30 674,23			21 142,07	9 532,16	30 674,23	2 951,00	5,849	5,849															
Za rozpočet celkom				88 148,85			71 453,07	10 698,78	88 148,85	64,34728	45,542	45,542															

Odberteľ: **Mestský podnik služieb spol. s r.o.**

Projektant:

Dodávateľ: **PALKOVIČ - SK, s.r.o.**

Spracoval: **Juraj Vajay**

JKSO :

Dátum: **25.06.2022**

Stavba : **Múzeum Laca Novomeského**

Objekt : **Rekonštrukcia kotolne, kanalizácie, sociálnych zariadení a kinosály**

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nrh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	1 404,59	223,66	1 628,25	23,07025	0,000	87,841			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 159,98	0,00	2 159,98	5,47071	0,000	28,333			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	36 470,85	271,11	36 741,96	32,78835	0,000	700,972			
8 - RÚROVÉ VEDENIA	405,80	669,85	1 075,65	0,05632	0,000	19,162			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 869,78	0,00	15 869,78	0,01065	39,692	485,671			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	56 311,00	1 164,62	57 475,62	61,39627	39,692	1 321,979			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	319,93	0,00	319,93	0,05099	0,000	5,634			
712 - Pevňakové krytiny	1 290,67	1 337,45	2 628,12	0,00573	0,000	91,774			
714 - Akustické a protiozvosové op.	114,91	0,00	114,91	0,00049	0,062	6,681			
721 - Vnútoraná kanalizácia	2 790,25	0,00	2 790,25	0,08894	0,000	61,878			
722 - Vnútorný vodovod	31,46	483,60	515,06	0,01071	0,000	1,664			
723 - Vnútorný plynovod	2 095,89	0,00	2 095,89	0,01631	0,000	1,931			
725 - Zariadenovacie predmety	339,04	337,50	676,54	0,00000	0,000	1,876			
731 - Kotolne	3 889,98	4 927,95	8 817,93	1,54222	0,650	40,866			
732 - Strojovne	35,00	493,00	528,00	0,02403	0,000	0,227			
734 - Armatúry	670,00	0,00	670,00	0,01931	0,000	3,792			
735 - Vykurovacie telesá	195,85	676,40	872,25	0,07242	0,000	3,484			
762 - Konštrukcie tesárske	1 452,34	0,00	1 452,34	0,01701	0,000	18,541			
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 368,49	0,00	5 368,49	1,10239	4,880	219,898			
766 - Konštrukcie stolárske	68,80	0,00	68,80	0,00000	0,251	11,149			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	530,00	530,00	1 060,00	0,00145	0,000	0,524			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 652,78	746,26	2 399,04	0,00000	0,000	0,000			
776 - Podlahy povlakové	13,93	0,00	13,93	0,00000	0,007	0,693			
784 - Malby	282,75	0,00	282,75	0,00000	0,000	0,000			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	21 142,07	9 532,16	30 674,23	2,95100	5,849	470,612			

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
Za rozpočet celkom	77 453,07	10 696,78	88 149,85	64,34728		45,542		1 792,591	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Múzeum Laca Novomeského		Miesto: Senica		Rozpočet:				
Objekt: Rekonštrukcia kotolne, kanalizácie, sociálnych zariadení a kinosály (KSO):		Spracoval: Juraj Vajay		Zmluva č.:				
		Dňa: 25.6.2022						
Odberateľ: Mestský podnik služieb spol. s r.o.								
Dodávateľ: PALKOVÍČ, SK, s.r.o.		IČO:		DIČ:				
Projektant:		IČO:		DIČ:				
1 M3 OP		105 780	1 M2 UP	105 780	0			
1 M2 ZP		105 780	1 M	105 780	0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	56 311,00	1 164,62	57 475,62	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	21 142,07	9 532,16	30 674,23	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	77 453,07	10 696,78	88 149,85	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dátum:		dodávateľ, zhotoviteľ		
pečiatka:				podpis:		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
						Inžinierska činnosť		
						Projektové práce		
						Súčet riadkov 16 až 19:		
						Celkové náklady		
						Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		88 149,85
						DPH 20% z:		17 623,97
						DPH 0% z:		0,00
						Súčet riadkov 21 až 23:		105 773,82
						F		0
						Odpočet - prípočet		0